




Parco Molentargius Saline

RECUPERO DELLE STRUTTURE DELLE EX SALINE DI
STATO AI FINI TURISTICI E DIDATTICI
EDIFICIO SALI POTASSICI - CABINA ELETTRICA -
EDIFICIO RICOVERO FORZATI
I STRALCIO FUNZIONALE
PROGETTO ESECUTIVO



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Studio di ingegneria Abis Associati (mandatario)

Via Carloforte, 41 - 09123 Cagliari - Tel/fax 070670190 - info@abisassociati.it - www.abisassociati.it

Arch. Matteo Benigna (mandante)

Arch. Giovanni Manzoni (mandante)

Via Palestro 14 - 31100 Treviso - Tel. 3403119794 - work@cinquea.com - www.cinquea.com

Ing. Paolo Serra (mandante)

Via della Pineta, 148 - 09126 Cagliari - Tel. 070345113 - paolo.serra@ingpec.eu - www.paoloserra.biz

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Cristina Strinna

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

R10

DATA

Giugno 2020

REVISIONE

01 – settembre 2020

SCALA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - I STRALCIO FUNZIONALE			
a)	IMPORTO LAVORAZIONI		
	a misura		
	a corpo	€ 935 532,33	
	a corpo/misura		
b)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	a misura		
	a corpo	€ 64 437,89	
	a corpo/misura		
		TOTALE LAVORI	€ 999 970,22
			€ 999 970,22
c)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia		
2	Spese per accertamenti di laboratorio, indagini strutturali, rilievi architettonici (IVA e CNPAIA compresi)		
		€ 39 781,76	
3	allacciamenti a pubblici servizi (enel ecc.)		
		€ 10 248,00	
4	imprevisti		
		€ 31 204,09	
5	ALLESTIMENTI INTERNI		
		€ 6 000,00	
6	Fondo per accordi bonari		
7	spese tecniche:		
7.1	progettazione, DL, misura e contabilità e coord. Sicurezza in fase di prog. ed esec		€ 218 934,10
7.2	indennità ufficio Responsabile Unico del Procedimento		€ 7 256,02
7.3	attività di supporto al rup		26 853,88
8	spese per premi		
		20 000,00	
9	spese per commissioni aggiudicatrici		
		9 024,75	
10	spese per pubblicità , spese istruttoria VVF e contributo ANAC		
		€ 7 930,00	
11	spese per verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
		€ 28 712,92	
12	IVA ed altre imposte:		
12.1	IVA lavori 10%		€ 99 997,02
12.2	IVA e CNPAIA spese 7.1) - 7.3) - 11)		€ 55 442,11
12.3	oneri riflessi ufficio R.U.P.		€ 2 343,69
12.4	IVA e CNPAIA spese 8)		€ 3 203,21
12.5	IVA e CNPAIA spese 9)		€ 1 386,24
13	Spese per lavori di somma urgenza (rimozione aminato)		
		€ 11 712,00	
		TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 580 029,78
			€ 580 029,78
		TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1 580 000,00